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Конкурсна документација:  јавна набавка радова – текуће поправке и одржавање осталих објеката - некатегорисани путеви, број ОП-Р-4/16

Р е п у б л и к а   С р б и ј а
ГРАД БЕОГРАД – ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

Комисија за јавну набавку радова – текуће поправке и одржавање осталих објеката - некатегорисани путеви
Број: ОП-Р-4/16
Дана, 10.03.2016.год.

Земун, Магистратски трг бр.1

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија за јавну набавку образована Решењем председника ГО Земун број 06-177/2016 од 01.03.2016.године, припремила је
   ИЗМЕНУ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 1
за јавну набавку радова – текуће поправке и одржавање осталих објеката - некатегорисани путеви, број ОП-Р-4/16

I 
 На страни 24-52/73 Конкурсне документације поглавље 4. СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА СА ПРЕДМЕРОМ  И ПРЕДРАЧУНОМ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  СА ОБРАСЦОМ - СТРУКТУРE ЦЕНЕ, мења се и гласи:
4. СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА СА ПРЕДМЕРОМ  И ПРЕДРАЧУНОМ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  СА ОБРАСЦОМ - СТРУКТУРE ЦЕНЕ-Измењен образац
	PREDRAČUN RADOVA

	ULICA: 31 Nova – URINOVCI

Planirana širina ulice     B=
4

	 
	BR.
POZ.
	OPIS RADOVA
	jed. mere
	količina radova
	jedinična cena (rsd)
	iznos dinara (rsd)-bez pdv-a

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1. PRIPREMNI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.01
	Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata
	m1
	220.00
	 
	 

	 
	1.02
	Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom
	m1
	10.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	UKUPNO 1.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2. ZEMLJANI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.01
	Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m  , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km.
	m3
	132.00
	 
	 

	 
	2.02
	Nabijanje podtla
	m2
	440.00
	 
	 

	 
	2.03
	Planiranje i valjanje posteljice
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	na kolovozu
	m2
	1,100.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	UKUPNO 2.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3. KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.01
	Sanacija oštećenog  tampona. Pozicija obuhvata zamenu materijala sa produbljivanjem do kote -0.3m od vrha tampona na delovima gde je postojeći tamopn oštećen. U poziciju je uračunat iskop postojećeg materijala sa utovarom I odvozom na deponiju do 10km udaljenosti I obuhvaćena je nabavka I ugradnja kamenog agregata 0/63mm u sloju d=20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti.
	m2
	275.00
	 
	 

	 
	3.02
	Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju
	m3
	88.00
	 
	 

	 
	 
	 b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu
	m3
	110.00
	 
	 

	 
	 
	c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km
	m2
	330.00
	 
	 

	 
	3.03
	Izrada  bitumeniziranog nosivog sloja  BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 - BNS 22, d=8cm, na kolovozu
	m2
	880.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	UKUPNO 3.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	4. ODVODNJAVANJE
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4.01
	Izrada cevastog  arm. Betonskog propusta f 1000 sa izradom arm. Betonske ploče d=20cm širine 2 m u kompletnoj dužini zacevljenja. Pozicijom su obuhvaćene I ulivne I izlivne građevine.
	m
	7.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	UKUPNO 4.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	REKAPITULACIJA
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1. PRIPREMNI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2. ZEMLJANI RADOVI 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	4. ODVODNJAVANJE 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	SVEGA :
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	PREDRAČUN RADOVA
	
	
	
	

	ULICA:Bude Budisavljevića
	
	
	
	

	
	
	Planirana širina ulice
	B=
	4
	
	

	
	BR.

POZ.
	OPIS RADOVA
	jed. mere
	količina radova
	jedinična cena (rsd)
	iznos dinara (rsd)-bez pdv-a

	
	
	1. PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.01
	Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata
	m1
	650.00
	
	

	
	1.02
	Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom
	m1
	20.00
	
	

	
	1.03
	Rušenje dela betotnskih ulaza  sa sečenjem
	m2
	0.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. ZEMLJANI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	2.01
	Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m  , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km.
	m3
	390.00
	
	

	
	2.02
	Nabijanje podtla
	m2
	1,300.00
	
	

	
	2.03
	Planiranje i valjanje posteljice
	
	
	
	

	
	
	na kolovozu
	m2
	3,250.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 2.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	3.01
	Sanacija oštećenog  tampona. Pozicija obuhvata zamenu materijala sa produbljivanjem do kote -0.3m od vrha tampona na delovima gde je postojeći tamopn oštećen. U poziciju je uračunat iskop postojećeg materijala sa utovarom I odvozom na deponiju do 10km udaljenosti I obuhvaćena je nabavka I ugradnja kamenog agregata 0/63mm u sloju d=20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti.
	m2
	812.50
	
	

	
	3.02
	Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala
	

	
	
	 a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju
	m3
	260.00
	
	

	
	
	 b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu
	m3
	325.00
	
	

	
	
	 c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km
	m2
	975.00
	
	

	
	3.03
	Izrada  bitumeniziranog nosivog sloja  BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta.

	
	
	 - BNS 22, d=8cm, na kolovozu
	m2
	2,600.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 3.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. ODVODNJAVANJE
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	4.01
	Cev ø500, betonska cev ispod kolovozne konstrukcije.
	m
	32.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 4.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	REKAPITULACIJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	2. ZEMLJANI RADOVI 
	
	
	
	

	
	
	3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 
	
	
	
	

	
	
	4. ODVODNJAVANJE 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SVEGA :
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	PREDRAČUN RADOVA
	
	
	
	

	ULICA:Joze Scurle 34
	
	
	
	

	
	
	Planirana širina ulice
	B=
	3
	
	

	
	BR.

POZ.
	OPIS RADOVA
	jed. mere
	količina radova
	jedinična cena (rsd)
	iznos dinara (rsd)-bez pdv-a

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.01
	Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata
	m1
	100.00
	
	

	
	1.02
	Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom
	m1
	8.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. ZEMLJANI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	2.01
	Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m  , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km.
	m3
	120.00
	
	

	
	2.02
	Planiranje i valjanje posteljice
	
	
	
	

	
	
	na kolovozu
	m2
	400.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 2.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	3.01
	Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala
	

	
	
	 a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju
	m3
	80.00
	
	

	
	
	 b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu
	m3
	40.00
	
	

	
	
	 c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km
	m2
	150.00
	
	

	
	3.02
	Izrada  bitumeniziranog nosivog sloja  BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta.

	
	
	 - BNS 22, d=8cm, na kolovozu
	m2
	300.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 3.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	REKAPITULACIJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	2. ZEMLJANI RADOVI 
	
	
	
	

	
	
	3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SVEGA :
	
	
	
	

	PREDRAČUN RADOVA
	
	
	
	

	ULICA:Somborskih salaša
	
	
	
	

	
	
	Planirana širina ulice
	B=
	4
	
	

	
	BR.

POZ.
	OPIS RADOVA
	jed. mere
	količina radova
	jedinična cena (rsd)
	iznos dinara (rsd)-bez pdv-a

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.01
	Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata
	m1
	740.00
	
	

	
	1.02
	Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom
	m1
	20.00
	
	

	
	1.03
	Rušenje dela betotnskih ulaza  sa sečenjem
	m2
	0.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. ZEMLJANI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	2.01
	Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m  , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km.
	m3
	444.00
	
	

	
	2.02
	Nabijanje podtla
	m2
	1,480.00
	
	

	
	2.03
	Planiranje i valjanje posteljice
	
	
	
	

	
	
	na kolovozu
	m2
	3,700.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 2.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	3.01
	Sanacija oštećenog  tampona. Pozicija obuhvata zamenu materijala sa produbljivanjem do kote -0.3m od vrha tampona na delovima gde je postojeći tamopn oštećen. U poziciju je uračunat iskop postojećeg materijala sa utovarom I odvozom na deponiju do 10km udaljenosti I obuhvaćena je nabavka I ugradnja kamenog agregata 0/63mm u sloju d=20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti.
	m2
	925.00
	
	

	
	3.02
	Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala
	

	
	
	 a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju
	m3
	296.00
	
	

	
	
	 b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu
	m3
	370.00
	
	

	
	
	 c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km
	m2
	1,110.00
	
	

	
	3.03
	Izrada  bitumeniziranog nosivog sloja  BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta.

	
	
	 - BNS 22, d=8cm, na kolovozu
	m2
	2,960.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 3.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. ODVODNJAVANJE
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	4.01
	Cev ø500, betonska cev ispod kolovozne konstrukcije.
	m
	32.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 4.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	REKAPITULACIJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	2. ZEMLJANI RADOVI 
	
	
	
	

	
	
	3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 
	
	
	
	

	
	
	4. ODVODNJAVANJE 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SVEGA :
	
	
	
	

	PREDRAČUN RADOVA
	
	
	
	

	ULICA:Begečka
	
	
	
	

	
	
	Planirana širina ulice
	B=
	4
	
	

	
	BR.

POZ.
	OPIS RADOVA
	jed. mere
	količina radova
	jedinična cena (rsd)
	iznos dinara (rsd)-bez pdv-a

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.01
	Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata
	m1
	430.00
	
	

	
	1.02
	Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom
	m1
	20.00
	
	

	
	1.03
	Rušenje dela betotnskih ulaza  sa sečenjem
	m2
	0.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. ZEMLJANI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	2.01
	Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m  , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km.
	m3
	258.00
	
	

	
	2.02
	Nabijanje podtla
	m2
	860.00
	
	

	
	2.03
	Planiranje i valjanje posteljice
	
	
	
	

	
	
	na kolovozu
	m2
	2,150.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 2.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	3.01
	Sanacija oštećenog  tampona. Pozicija obuhvata zamenu materijala sa produbljivanjem do kote -0.3m od vrha tampona na delovima gde je postojeći tamopn oštećen. U poziciju je uračunat iskop postojećeg materijala sa utovarom I odvozom na deponiju do 10km udaljenosti I obuhvaćena je nabavka I ugradnja kamenog agregata 0/63mm u sloju d=20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti.
	m2
	537.50
	
	

	
	3.02
	Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala
	

	
	
	 a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju
	m3
	172.00
	
	

	
	
	 b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu
	m3
	215.00
	
	

	
	
	 c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km
	m2
	645.00
	
	

	
	3.03
	Izrada  bitumeniziranog nosivog sloja  BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta.

	
	
	 - BNS 22, d=8cm, na kolovozu
	m2
	1,720.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 3.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. ODVODNJAVANJE
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	4.01
	Cev ø500, betonska cev ispod kolovozne konstrukcije.
	m
	32.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 4.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	REKAPITULACIJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	2. ZEMLJANI RADOVI 
	
	
	
	

	
	
	3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 
	
	
	
	

	
	
	4. ODVODNJAVANJE 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SVEGA :
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	REDRAČUN RADOVA

	ULICA: Čede Marinkova – UGRINOVCI

	
	
	Planirana širina ulice
	B=
	4
	 
	 

	 
	BR.
POZ.
	OPIS RADOVA
	jed. mere
	količina radova
	jedinična cena (rsd)
	iznos dinara (rsd)-bez pdv-a

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1. PRIPREMNI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.01
	Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata
	m1
	150.00
	 
	 

	 
	1.02
	Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom
	m1
	5.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	UKUPNO 1.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2. ZEMLJANI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.01
	Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m  , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km.
	m3
	90.00
	 
	 

	 
	2.02
	Nabijanje podtla
	m2
	300.00
	 
	 

	 
	2.03
	Planiranje i valjanje posteljice
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	na kolovozu
	m2
	750.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	UKUPNO 2.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3. KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.01
	Sanacija oštećenog  tampona. Pozicija obuhvata zamenu materijala sa produbljivanjem do kote -0.3m od vrha tampona na delovima gde je postojeći tamopn oštećen. U poziciju je uračunat iskop postojećeg materijala sa utovarom I odvozom na deponiju do 10km udaljenosti I obuhvaćena je nabavka I ugradnja kamenog agregata 0/63mm u sloju d=20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti.
	m2
	187.50
	 
	 

	 
	3.02
	Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju
	m3
	60.00
	 
	 

	 
	 
	 b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu
	m3
	75.00
	 
	 

	 
	 
	 c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km
	m2
	225.00
	 
	 

	 
	3.03
	Izrada  bitumeniziranog nosivog sloja  BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 - BNS 22, d=8cm, na kolovozu
	m2
	600.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	UKUPNO 3.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	4. ODVODNJAVANJE
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4.01
	Izrada cevastog  propusta f500
	m
	30.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	UKUPNO 4.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	REKAPITULACIJA
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1. PRIPREMNI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2. ZEMLJANI RADOVI 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	4. ODVODNJAVANJE 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	SVEGA :
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	PREDRAČUN RADOVA    
	
	
	
	

	ULICA:Joze Scurle 44
	
	
	
	

	
	
	Planirana širina ulice 
	B=
	3
	
	

	
	BR.

POZ.
	OPIS RADOVA
	jed. mere
	količina radova
	jedinična cena (rsd)
	iznos dinara (rsd)-bez pdv-a

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.01
	Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata
	m1
	250.00
	
	

	
	1.02
	Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom
	m1
	8.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. ZEMLJANI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	2.01
	Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m  , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km.
	m3
	300.00
	
	

	
	2.02
	Planiranje i valjanje posteljice
	
	
	
	

	
	
	na kolovozu
	m2
	1,000.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 2.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	3.01
	Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala
	

	
	
	 a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju
	m3
	200.00
	
	

	
	
	 b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu
	m3
	100.00
	
	

	
	
	 c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km
	m2
	375.00
	
	

	
	3.02
	Izrada  bitumeniziranog nosivog sloja  BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta.

	
	
	 - BNS 22, d=8cm, na kolovozu
	m2
	750.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 3.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
	
	REKAPITULACIJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	2. ZEMLJANI RADOVI 
	
	
	
	

	
	
	3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SVEGA :
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	PREDRAČUN RADOVA

	ULICA: Stanka Tišme 8 deo - Batajnica

	 
	 
	Planirana širina ulice 
	B=
	3.5
	 
	 

	 
	BR.
POZ.
	OPIS RADOVA
	jed. mere
	količina radova
	jedinična cena (rsd)
	iznos dinara (rsd)-bez pdv-a

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1. PRIPREMNI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.01
	Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata
	m1
	410.00
	 
	 

	 
	1.02
	Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom
	m1
	5.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	UKUPNO 1.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2. ZEMLJANI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.01
	Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m  , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km.
	m3
	246.00
	 
	 

	 
	2.02
	Nabijanje podtla
	m2
	820.00
	 
	 

	 
	2.03
	Planiranje i valjanje posteljice
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	na kolovozu
	m2
	1,845.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	UKUPNO 2.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3. KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.01
	Sanacija oštećenog  tampona. Pozicija obuhvata zamenu materijala sa produbljivanjem do kote -0.3m od vrha tampona na delovima gde je postojeći tamopn oštećen. U poziciju je uračunat iskop postojećeg materijala sa utovarom I odvozom na deponiju do 10km udaljenosti I obuhvaćena je nabavka I ugradnja kamenog agregata 0/63mm u sloju d=20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti.
	m2
	461.25
	 
	 

	 
	3.02
	Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju
	m3
	164.00
	 
	 

	 
	 
	 b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu
	m3
	184.50
	 
	 

	 
	 
	 c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km
	m2
	615.00
	 
	 

	 
	3.03
	Izrada  bitumeniziranog nosivog sloja  BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 - BNS 22, d=8cm, na kolovozu
	m2
	1,435.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	UKUPNO 3.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	REKAPITULACIJA
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1. PRIPREMNI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2. ZEMLJANI RADOVI 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	SVEGA :
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PREDRAČUN RADOVA

	ULICA: Belarica 51 Nova - Batajnica

	
	
	Planirana širina ulice
	B=
	4
	 
	 

	 
	BR.
POZ.
	OPIS RADOVA
	jed. mere
	količina radova
	jedinična cena (rsd)
	iznos dinara (rsd)-bez pdv-a

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1. PRIPREMNI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.01
	Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata
	m1
	310.00
	 
	 

	 
	1.02
	Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom
	m1
	10.00
	 
	 

	 
	1.03
	Rušenje dela betotnskih ulaza  sa sečenjem
	m2
	12.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	UKUPNO 1.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2. ZEMLJANI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.01
	Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m  , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km.
	m3
	186.00
	 
	 

	 
	2.02
	Nabijanje podtla
	m2
	620.00
	 
	 

	 
	2.03
	Planiranje i valjanje posteljice
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	na kolovozu
	m2
	1,550.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	UKUPNO 2.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3. KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.01
	Sanacija oštećenog  tampona. Pozicija obuhvata zamenu materijala sa produbljivanjem do kote -0.3m od vrha tampona na delovima gde je postojeći tamopn oštećen. U poziciju je uračunat iskop postojećeg materijala sa utovarom I odvozom na deponiju do 10km udaljenosti I obuhvaćena je nabavka I ugradnja kamenog agregata 0/63mm u sloju d=20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti.
	m2
	387.50
	 
	 

	 
	3.02
	Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju
	m3
	124.00
	 
	 

	 
	 
	 b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu
	m3
	155.00
	 
	 

	 
	 
	 c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km
	m2
	465.00
	 
	 

	 
	3.03
	Izrada  bitumeniziranog nosivog sloja  BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 - BNS 22, d=8cm, na kolovozu
	m2
	1,240.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	UKUPNO 3.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	REKAPITULACIJA
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1. PRIPREMNI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2. ZEMLJANI RADOVI 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	SVEGA :
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PREDRAČUN RADOVA    
	
	
	
	

	ULICA:Episkopa Save Tarlajića
	
	
	
	

	
	
	Planirana širina ulice 
	B=
	4
	
	

	
	BR.

POZ.
	OPIS RADOVA
	jed. mere
	količina radova
	jedinična cena (rsd)
	iznos dinara (rsd)-bez pdv-a

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.01
	Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata
	m1
	595.00
	
	

	
	1.02
	Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom
	m1
	20.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. ZEMLJANI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	2.01
	Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m  , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km.
	m3
	357.00
	
	

	
	2.02
	Nabijanje podtla
	m2
	1,190.00
	
	

	
	2.03
	Planiranje i valjanje posteljice
	
	
	
	

	
	
	na kolovozu
	m2
	2,975.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 2.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	3.01
	Sanacija oštećenog  tampona. Pozicija obuhvata zamenu materijala sa produbljivanjem do kote -0.3m od vrha tampona na delovima gde je postojeći tamopn oštećen. U poziciju je uračunat iskop postojećeg materijala sa utovarom I odvozom na deponiju do 10km udaljenosti I obuhvaćena je nabavka I ugradnja kamenog agregata 0/63mm u sloju d=20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti.
	m2
	743.75
	
	

	
	3.02
	Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala
	

	
	
	 a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju
	m3
	238.00
	
	

	
	
	 b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu
	m3
	297.50
	
	

	
	
	 c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km
	m2
	892.50
	
	

	
	3.03
	Izrada  bitumeniziranog nosivog sloja  BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta.

	
	
	 - BNS 22, d=8cm, na kolovozu
	m2
	2,380.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 3.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. ODVODNJAVANJE
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	4.01
	Cev ø500, betonska cev ispod kolovozne konstrukcije.
	m
	32.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 4.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	REKAPITULACIJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	2. ZEMLJANI RADOVI 
	
	
	
	

	
	
	3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 
	
	
	
	

	
	
	4. ODVODNJAVANJE 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SVEGA :
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	REDRAČUN RADOVA    
	
	
	
	

	ULICA:Milana Radeke
	
	
	
	

	
	
	Planirana širina ulice 
	B=
	4
	
	

	
	BR.

POZ.
	OPIS RADOVA
	jed. mere
	količina radova
	jedinična cena (rsd)
	iznos dinara (rsd)-bez pdv-a

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.01
	Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata
	m1
	800.00
	
	

	
	1.02
	Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom
	m1
	30.00
	
	

	
	1.03
	Rušenje dela betotnskih ulaza  sa sečenjem
	m2
	0.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. ZEMLJANI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	2.01
	Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m  , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km.
	m3
	480.00
	
	

	
	2.02
	Nabijanje podtla
	m2
	1,600.00
	
	

	
	2.03
	Planiranje i valjanje posteljice
	
	
	
	

	
	
	na kolovozu
	m2
	4,000.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 2.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	3.01
	Sanacija oštećenog  tampona. Pozicija obuhvata zamenu materijala sa produbljivanjem do kote -0.3m od vrha tampona na delovima gde je postojeći tamopn oštećen. U poziciju je uračunat iskop postojećeg materijala sa utovarom I odvozom na deponiju do 10km udaljenosti I obuhvaćena je nabavka I ugradnja kamenog agregata 0/63mm u sloju d=20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti.
	m2
	1000.00
	
	

	
	3.02
	Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala
	

	
	
	 a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju
	m3
	320.00
	
	

	
	
	 b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu
	m3
	400.00
	
	

	
	
	c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km
	m2
	1,200.00
	
	

	
	3.03
	Izrada  bitumeniziranog nosivog sloja  BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta.

	
	
	 - BNS 22, d=8cm, na kolovozu
	m2
	3,200.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 3.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. ODVODNJAVANJE
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	4.01
	Cev ø500, betonska cev ispod kolovozne konstrukcije.
	m
	32.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 4.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	REKAPITULACIJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	2. ZEMLJANI RADOVI 
	
	
	
	

	
	
	3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 
	
	
	
	

	
	
	4. ODVODNJAVANJE 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SVEGA :
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	PREDRAČUN RADOVA    
	
	
	
	

	
	ULICA: Stanka Tišme 9 deo - Batajnica
	
	
	

	
	
	
	Planirana širina ulice 
	B=
	3.5
	
	

	
	
	BR.

POZ.
	OPIS RADOVA
	jed. mere
	količina radova
	jedinična cena (rsd)
	iznos dinara (rsd)-bez pdv-a

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1.01
	Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata
	m1
	415.00
	
	

	
	
	1.02
	Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom
	m1
	8.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	UKUPNO 1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	2. ZEMLJANI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2.01
	Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m  , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km.
	m3
	249.00
	
	

	
	
	2.02
	Nabijanje podtla
	m2
	830.00
	
	

	
	
	2.03
	Planiranje i valjanje posteljice
	
	
	
	

	
	
	
	na kolovozu
	m2
	1,867.50
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	UKUPNO 2.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3.01
	Sanacija oštećenog  tampona. Pozicija obuhvata zamenu materijala sa produbljivanjem do kote -0.3m od vrha tampona na delovima gde je postojeći tamopn oštećen. U poziciju je uračunat iskop postojećeg materijala sa utovarom I odvozom na deponiju do 10km udaljenosti I obuhvaćena je nabavka I ugradnja kamenog agregata 0/63mm u sloju d=20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti.
	m2
	466.88
	
	

	
	
	3.02
	Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala
	

	
	
	
	 a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju
	m3
	166.00
	
	

	
	
	
	 b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu
	m3
	186.75
	
	

	
	
	
	  c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km
	m2
	622.50
	
	

	
	
	3.03
	Izrada  bitumeniziranog nosivog sloja  BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta.

	
	
	
	 - BNS 22, d=8cm, na kolovozu
	m2
	1,452.50
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	UKUPNO 3.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	4. ODVODNJAVANJE
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4.01
	Cev ø500, betonska cev ispod kolovozne konstrukcije.
	m
	0.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	UKUPNO 4.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	REKAPITULACIJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1. PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	2. ZEMLJANI RADOVI 
	
	
	
	

	
	
	
	3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 
	
	
	
	

	
	
	
	4. ODVODNJAVANJE 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	SVEGA :
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	PREDRAČUN RADOVA

	ULICA: Braće Smiljanić 3. deo - Batajnica

	 
	 
	Planirana širina ulice 
	B=
	4
	 
	 

	 
	BR.
POZ.
	OPIS RADOVA
	jed. mere
	količina radova
	jedinična cena (rsd)
	iznos dinara (rsd)-bez pdv-a

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1. PRIPREMNI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.01
	Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata
	m1
	450.00
	 
	 

	 
	1.02
	Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom
	m1
	6.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	UKUPNO 1.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2. ZEMLJANI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.01
	Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m  , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km.
	m3
	270.00
	 
	 

	 
	2.02
	Nabijanje podtla
	m2
	900.00
	 
	 

	 
	2.03
	Planiranje i valjanje posteljice
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	na kolovozu
	m2
	2,250.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	UKUPNO 2.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3. KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.01
	Sanacija oštećenog  tampona. Pozicija obuhvata zamenu materijala sa produbljivanjem do kote -0.3m od vrha tampona na delovima gde je postojeći tamopn oštećen. U poziciju je uračunat iskop postojećeg materijala sa utovarom I odvozom na deponiju do 10km udaljenosti I obuhvaćena je nabavka I ugradnja kamenog agregata 0/63mm u sloju d=20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti.
	m2
	562.50
	 
	 

	 
	3.02
	Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju
	m3
	180.00
	 
	 

	 
	 
	 b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu
	m3
	225.00
	 
	 

	 
	 
	  c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km
	m2
	675.00
	 
	 

	 
	3.03
	Izrada  bitumeniziranog nosivog sloja  BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 - BNS 22, d=8cm, na kolovozu
	m2
	1,800.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	UKUPNO 3.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	REKAPITULACIJA
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1. PRIPREMNI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2. ZEMLJANI RADOVI 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	SVEGA :
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	PREDRAČUN RADOVA    
	
	
	
	

	ULICA:Joze Scurle 14
	
	
	
	

	
	
	Planirana širina ulice 
	B=
	3
	
	

	
	BR.

POZ.
	OPIS RADOVA
	jed. mere
	količina radova
	jedinična cena (rsd)
	iznos dinara (rsd)-bez pdv-a

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.01
	Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata
	m1
	110.00
	
	

	
	1.02
	Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom
	m1
	8.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. ZEMLJANI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	2.01
	Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m  , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km.
	m3
	132.00
	
	

	
	2.02
	Planiranje i valjanje posteljice
	
	
	
	

	
	
	na kolovozu
	m2
	440.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 2.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	3.02
	Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala
	

	
	
	 a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju
	m3
	88.00
	
	

	
	
	 b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu
	m3
	44.00
	
	

	
	
	 c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km
	m2
	165.00
	
	

	
	3.03
	Izrada  bitumeniziranog nosivog sloja  BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta.

	
	
	 - BNS 22, d=8cm, na kolovozu
	m2
	330.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 3.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	REKAPITULACIJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	2. ZEMLJANI RADOVI 
	
	
	
	

	
	
	3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SVEGA :
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	PREDRAČUN RADOVA    
	
	
	
	

	ULICA: Oficirskih kolonija 3. deo - Batajnica
	

	
	
	Planirana širina ulice 
	B=
	4
	
	

	
	BR.

POZ.
	OPIS RADOVA
	jed. mere
	količina radova
	jedinična cena (rsd)
	iznos dinara (rsd)-bez pdv-a

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.01
	Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata
	m1
	395.00
	
	

	
	1.02
	Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom
	m1
	10.00
	
	

	
	1.03
	Rušenje dela betotnskih ulaza  sa sečenjem
	m2
	12.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. ZEMLJANI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	2.01
	Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m  , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km.
	m3
	237.00
	
	

	
	2.02
	Nabijanje podtla
	m2
	790.00
	
	

	
	2.03
	Planiranje i valjanje posteljice
	
	
	
	

	
	
	na kolovozu
	m2
	1,975.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 2.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	3.01
	Sanacija oštećenog  tampona. Pozicija obuhvata zamenu materijala sa produbljivanjem do kote -0.3m od vrha tampona na delovima gde je postojeći tamopn oštećen. U poziciju je uračunat iskop postojećeg materijala sa utovarom I odvozom na deponiju do 10km udaljenosti I obuhvaćena je nabavka I ugradnja kamenog agregata 0/63mm u sloju d=20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti.
	m2
	493.75
	
	

	
	3.02
	Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala

	
	
	 a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju
	m3
	158.00
	
	

	
	
	 b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu
	m3
	197.50
	
	

	
	
	  c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km
	m2
	592.50
	
	

	
	3.03
	Izrada  bitumeniziranog nosivog sloja  BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta.

	
	
	 - BNS 22, d=8cm, na kolovozu
	m2
	1,580.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 3.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	REKAPITULACIJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	2. ZEMLJANI RADOVI 
	
	
	
	

	
	
	3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SVEGA :
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	PREDRAČUN RADOVA    
	
	
	
	

	                                  ULICA: Velike međe 23. Nova,produžetak - Batajnica

	
	
	Planirana širina ulice 
	B=
	3.5
	
	

	
	BR.

POZ.
	OPIS RADOVA
	jed. mere
	količina radova
	jedinična cena (rsd)
	iznos dinara (rsd)-bez pdv-a

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.01
	Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata
	m1
	290.00
	
	

	
	1.02
	Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom
	m1
	4.00
	
	

	
	1.03
	Rušenje dela betotnskih ulaza  sa sečenjem
	m2
	15.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. ZEMLJANI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	2.01
	Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m  , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km.
	m3
	174.00
	
	

	
	2.02
	Nabijanje podtla
	m2
	580.00
	
	

	
	2.03
	Planiranje i valjanje posteljice
	
	
	
	

	
	
	na kolovozu
	m2
	1,305.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 2.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	3.01
	Sanacija oštećenog  tampona. Pozicija obuhvata zamenu materijala sa produbljivanjem do kote -0.3m od vrha tampona na delovima gde je postojeći tamopn oštećen. U poziciju je uračunat iskop postojećeg materijala sa utovarom I odvozom na deponiju do 10km udaljenosti I obuhvaćena je nabavka I ugradnja kamenog agregata 0/63mm u sloju d=20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti.
	m2
	326.25
	
	

	
	3.02
	Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala

	
	
	 a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju
	m3
	116.00
	
	

	
	
	 b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu
	m3
	130.50
	
	

	
	
	  c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km
	m2
	435.00
	
	

	
	3.03
	Izrada  bitumeniziranog nosivog sloja  BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta.

	
	
	 - BNS 22, d=8cm, na kolovozu
	m2
	1,015.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 3.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4. ODVODNJAVANJE
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	4.01
	Cev ø500, betonska cev ispod kolovozne konstrukcije.
	m
	0.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 4.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	REKAPITULACIJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	2. ZEMLJANI RADOVI 
	
	
	
	

	
	
	3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 
	
	
	

	
	
	4. ODVODNJAVANJE 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SVEGA :
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	PREDRAČUN RADOVA    
	
	
	
	

	                                                            ULICA: Braće Smiljanić 4. deo - Batajnica
	
	

	
	
	Planirana širina ulice 
	B=
	4
	
	

	
	BR.

POZ.
	OPIS RADOVA
	jed. mere
	količina radova
	jedinična cena (rsd)
	iznos dinara (rsd)-bez pdv-a

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.01
	Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata
	m1
	440.00
	
	

	
	1.02
	Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom
	m1
	8.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. ZEMLJANI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	2.01
	Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m  , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km.
	m3
	264.00
	
	

	
	2.02
	Nabijanje podtla
	m2
	880.00
	
	

	
	2.03
	Planiranje i valjanje posteljice
	
	
	
	

	
	
	na kolovozu
	m2
	2,200.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 2.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	3.01
	Sanacija oštećenog  tampona. Pozicija obuhvata zamenu materijala sa produbljivanjem do kote -0.3m od vrha tampona na delovima gde je postojeći tamopn oštećen. U poziciju je uračunat iskop postojećeg materijala sa utovarom I odvozom na deponiju do 10km udaljenosti I obuhvaćena je nabavka I ugradnja kamenog agregata 0/63mm u sloju d=20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti.
	m2
	550.00
	
	

	
	3.02
	Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala
	

	
	
	 a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju
	m3
	176.00
	
	

	
	
	 b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu
	m3
	220.00
	
	

	
	
	 c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km
	m2
	660.00
	
	

	
	3.03
	Izrada  bitumeniziranog nosivog sloja  BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta.

	
	
	 - BNS 22, d=8cm, na kolovozu
	m2
	1,760.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 3.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	REKAPITULACIJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	2. ZEMLJANI RADOVI 
	
	
	
	

	
	
	3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SVEGA :
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	PREDRAČUN RADOVA

	ULICA:Joze Scurle 16

	
	
	Planirana širina ulice
	B=
	3
	 
	 

	 
	BR.
POZ.
	OPIS RADOVA
	jed. mere
	količina radova
	jedinična cena (rsd)
	iznos dinara (rsd)-bez pdv-a

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1. PRIPREMNI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.01
	Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata
	m1
	100.00
	 
	 

	 
	1.02
	Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom
	m1
	8.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	UKUPNO 1.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2. ZEMLJANI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.01
	Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m  , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km.
	m3
	120.00
	 
	 

	 
	2.02
	Planiranje i valjanje posteljice
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	na kolovozu
	m2
	400.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	UKUPNO 2.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3. KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.01
	Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju
	m3
	80.00
	 
	 

	 
	 
	 b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu
	m3
	40.00
	 
	 

	 
	 
	 c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km
	m2
	150.00
	 
	 

	 
	3.03
	Izrada  bitumeniziranog nosivog sloja  BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 - BNS 22, d=8cm, na kolovozu
	m2
	300.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	UKUPNO 3.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	REKAPITULACIJA
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1. PRIPREMNI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2. ZEMLJANI RADOVI 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	SVEGA :
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	PREDRAČUN RADOVA

	ULICA: Skeljanska – UGRINOVCI

	 
	 
	Planirana širina ulice 
	B=
	3.5
	 
	 

	 
	BR.
POZ.
	OPIS RADOVA
	jed. mere
	količina radova
	jedinična cena (rsd)
	iznos dinara (rsd)-bez pdv-a

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1. PRIPREMNI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.01
	Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata
	m1
	150.00
	 
	 

	 
	1.02
	Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom
	m1
	5.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	UKUPNO 1.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2. ZEMLJANI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.01
	Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m  , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km.
	m3
	90.00
	 
	 

	 
	2.02
	Nabijanje podtla
	m2
	300.00
	 
	 

	 
	2.03
	Planiranje i valjanje posteljice
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	na kolovozu
	m2
	675.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	UKUPNO 2.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3. KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.01
	Sanacija oštećenog  tampona. Pozicija obuhvata zamenu materijala sa produbljivanjem do kote -0.3m od vrha tampona na delovima gde je postojeći tamopn oštećen. U poziciju je uračunat iskop postojećeg materijala sa utovarom I odvozom na deponiju do 10km udaljenosti I obuhvaćena je nabavka I ugradnja kamenog agregata 0/63mm u sloju d=20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti.
	m2
	168.75
	 
	 

	 
	3.02
	Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju
	m3
	60.00
	 
	 

	 
	 
	 b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu
	m3
	67.50
	 
	 

	 
	 
	 c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km
	m2
	225.00
	 
	 

	 
	3.03
	Izrada  bitumeniziranog nosivog sloja  BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 - BNS 22, d=8cm, na kolovozu
	m2
	525.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	UKUPNO 3.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	4. ODVODNJAVANJE
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	4.01
	Izrada cevastog  propusta f500
	m
	30.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	UKUPNO 4.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	REKAPITULACIJA
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1. PRIPREMNI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2. ZEMLJANI RADOVI 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	4. ODVODNJAVANJE 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	SVEGA :
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	


	PREDRAČUN RADOVA    
	
	
	
	

	ULICA: Vojni put br.150
	
	
	
	

	
	
	Planirana širina ulice 
	B=
	3
	
	

	
	BR.

POZ.
	OPIS RADOVA
	jed. mere
	količina radova
	jedinična cena (rsd)
	iznos dinara (rsd)-bez pdv-a

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.01
	Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata
	m1
	210.00
	
	

	
	1.02
	Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom
	m1
	20.00
	
	

	
	1.03
	Rušenje dela betotnskih ulaza  sa sečenjem
	m2
	16.00
	
	

	
	1.04
	Priprema podloge za asfaltiranje. Pozicija obuhvata prskanje emulzije.
	m2
	630.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	2.01
	Opravka postojeće asfaltne podloge u kolovozu.
	m2
	200.00
	
	

	
	2.02
	Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala
	
	

	
	
	 a./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu
	m3
	31.50
	
	

	
	
	 b./izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km
	m2
	315.00
	
	

	
	2.03
	Izrada  bitumeniziranog nosivog sloja  BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta.

	
	
	 - BNS 22, d=8cm, na kolovozu
	m2
	630.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 3.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	REKAPITULACIJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	2. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SVEGA :
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	PREDRAČUN RADOVA

	ULICA: Vojni put br.199

	
	Planirana širina ulice
	B=
	3
	
	

	BR.
POZ.
	OPIS RADOVA
	JED. MERE
	KOLIČINA RADOVA
	JEDINIČNA CENA (rsd)
	IZNOS DINARA (rsd)-bez PDV-a

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. PRIPREMNI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.01
	Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata
	m1
	370.00
	 
	 

	1.02
	Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom
	m1
	20.00
	 
	 

	1.03
	Rušenje dela betotnskih ulaza  sa sečenjem
	m2
	24.00
	 
	 

	1.04
	Priprema podloge za asfaltiranje. Pozicija obuhvata prskanje emulzije.
	m2
	1,110.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	UKUPNO 1.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2. KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.01
	Opravka postojeće asfaltne podloge u kolovozu.
	m2
	260.00
	 
	 

	2.02
	Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala
	 
	 
	 
	 

	 
	 a./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu
	m3
	55.50
	 
	 

	 
	 b./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km
	m2
	555.00
	 
	 

	2.03
	Izrada  bitumeniziranog nosivog sloja  BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta.
	 
	 
	 
	 

	 
	 - BNS 22, d=8cm, na kolovozu
	m2
	1,110.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	UKUPNO 2.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3. ODVODNJAVANJE
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.01
	Nivelisanje postojećeg kanalizacionog poklopca.
	kom.
	1
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	UKUPNO 3.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACIJA
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1. PRIPREMNI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	2. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 
	 
	 
	 
	 

	 
	3. ODVODNJAVANJE
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SVEGA :
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	PREDRAČUN RADOVA

	ULICA: Zabran Nova 3 - Batajnica

	
	
	Planirana širina ulice
	B=
	3.5
	 
	 

	 
	BR.
POZ.
	OPIS RADOVA
	jed. mere
	količina radova
	jedinična cena (rsd)
	iznos dinara (rsd)-bez pdv-a

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1. PRIPREMNI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.01
	Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata
	m1
	540.00
	 
	 

	 
	1.02
	Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom
	m1
	10.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	UKUPNO 1.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	2. ZEMLJANI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.01
	Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m  , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km.
	m3
	324.00
	 
	 

	 
	2.02
	Nabijanje podtla
	m2
	1,080.00
	 
	 

	 
	2.03
	Planiranje i valjanje posteljice
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	na kolovozu
	m2
	2,430.00
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	UKUPNO 2.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	3. KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3.01
	Sanacija oštećenog  tampona. Pozicija obuhvata zamenu materijala sa produbljivanjem do kote -0.3m od vrha tampona na delovima gde je postojeći tamopn oštećen. U poziciju je uračunat iskop postojećeg materijala sa utovarom I odvozom na deponiju do 10km udaljenosti I obuhvaćena je nabavka I ugradnja kamenog agregata 0/63mm u sloju d=20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti.
	m2
	607.50
	 
	 

	 
	3.02
	Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju
	m3
	216.00
	 
	 

	 
	 
	 b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu
	m3
	243.00
	 
	 

	 
	 
	 c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km
	m2
	810.00
	 
	 

	 
	3.03
	Izrada  bitumeniziranog nosivog sloja  BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 - BNS 22, d=8cm, na kolovozu
	m2
	1,890.00
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	UKUPNO 3.
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	REKAPITULACIJA
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1. PRIPREMNI RADOVI
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	2. ZEMLJANI RADOVI 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	SVEGA :
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	


	PREDRAČUN RADOVA
	
	
	
	

	ULICA: Zabran Nova 7 - Batajnica
	
	
	

	
	
	Planirana širina ulice
	B=
	3.5
	
	

	
	BR.

POZ.
	OPIS RADOVA
	jed. mere
	količina radova
	jedinična cena (rsd)
	iznos dinara (rsd)-bez pdv-a

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1.01
	Iskolčavanje i obeležavanje trase i objekata
	m1
	455.00
	
	

	
	1.02
	Priprema radnih spojeva za nastavak asfaltnih radova - kompresorom
	m1
	10.00
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2. ZEMLJANI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	2.01
	Iskop rovokopačem u zoni proširenja h=-0.3m  , sa utovarom i odvozom materijala do 10 km.
	m3
	273.00
	
	

	
	2.02
	Nabijanje podtla
	m2
	910.00
	
	

	
	2.03
	Planiranje i valjanje posteljice
	
	
	
	

	
	
	na kolovozu
	m2
	2,047.50
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 2.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	3. KOLOVOZNA  KONSTRUKCIJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	3.01
	Sanacija oštećenog  tampona. Pozicija obuhvata zamenu materijala sa produbljivanjem do kote -0.3m od vrha tampona na delovima gde je postojeći tamopn oštećen. U poziciju je uračunat iskop postojećeg materijala sa utovarom I odvozom na deponiju do 10km udaljenosti I obuhvaćena je nabavka I ugradnja kamenog agregata 0/63mm u sloju d=20cm sa nabijanjem do potrebne zbijenosti.
	m2
	511.88
	
	

	
	3.02
	Izrada nosivog sloja od mehanički zbijenog zrnastog kamenog materijala
	

	
	
	 a./ od DKA 0/63mm, d=20cm, na proširenju
	m3
	182.00
	
	

	
	
	 b./ od DKA 0/31.5mm, d=10cm, na kolovozu
	m3
	204.75
	
	

	
	
	 c./ izrada bankine d=10cm od struganog asfalta koji obezbeđuje investitor, na gradilišnoj deponiji udaljenosti do 5km
	m2
	682.50
	
	

	
	3.03
	Izrada  bitumeniziranog nosivog sloja  BNS 22sA sa dodatkom 25% (ili više) struganog asfalta.

	
	
	 - BNS 22, d=8cm, na kolovozu
	m2
	1,592.50
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNO 3.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	REKAPITULACIJA
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	1. PRIPREMNI RADOVI
	
	
	
	

	
	
	2. ZEMLJANI RADOVI 
	
	
	
	

	
	
	3. KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SVEGA :
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	UKUPNA REKAPITULACIJA ZA SVE ULICE


	

	
	
	UKUPNA CENA BEZ PDV-a


	


У ______________________, дана_____________________                         

                                                                                                                Одговорно лице понуђача

                                                                                   М.П.                     _________________________

Напомена:

У случају подношења заједничке понуде, Образац потписују и оверавају заједно сви понуђачи из групе понуђача

Измене су саставни део конкурсне документације за јавну набавку радова текуће поправке и одржавање осталих објеката - некатегорисани путеви, број ОП-Р-4/16 И ОБАВЕЗНЕ СУ ЗА СВЕ ПОНУЂАЧЕ. 
Понуђачи су дужни да понуде сачине у складу са НАВЕДНИМ ИЗМЕНАМА. У супротном понуда ће се одбити као НЕПРИХВАТЉИВА.
Измену Конкурсне документације Наручилац ће без одлагања објавити на на Порталу јавних набавки- www.portal.ujn.gov.rs и интернет страници Наручиоца- www.zemun.rs







       Председник Комисије





             
      Милосав Стаменов, с.р.
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